



**ALLEGATO E.1**

**FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)**

**MISSIONE M6 – SALUTE**

**COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)**

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona";  
**Target:** n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"  
**Target:** n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"  
**Target:** n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

**COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)**

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"  
**Target PNRR:** n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026  
**Target PNC:** ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

---

**COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO  
COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE**

**ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.**

**CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326235C94**

**LOTTO GEOGRAFICO: SARDEGNA**

**SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).**

**ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.2**



**ID INTERVENTO:INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLEDIFICIO DENOMINATO EX INAM SITO IN  
VIA TEMPIO 5 SASSARI DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N01 HUB DISTRETTO DI SASSARI**

**CUP DELL'INTERVENTO: J88I22000450006;**

**CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: \_9619145192;**

Il/La sottoscritto/a FLAVIO SENSI, in qualità di DIRETTORE GENERALE di AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI(di seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**") con sede in SASSARI, Via CATALOCCHINO N.9, Codice Fiscale/Partita IVA 028884000908,

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTA** la Missione 6 – Salute del PNRR (di seguito, "**M6 – Salute**") e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [**M6C1 1.1**]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [**M6C1 1.2.2**]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [**M6C1 1.3**]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [**M6C2 1.2**];

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (di seguito, "**PNC**") e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'Investimento *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**");

**VISTO** il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

**VISTO** il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "**CIS**") sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore REGIONE SARDEGNA, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;



**CONSIDERATO** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “**Soggetti Attuatori Esterni**”);

**ATTESO** che l’amministrazione di REGIONE SARDEGNA, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento **INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLEDIFICIO DENOMINATO EX INAM SITO IN VIA TEMPIO 5 SASSARI DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N01 HUB DISTRETTO DI SASSARI**, finanziato a valere sulle risorse PNRR+ALTRE FONTI (di seguito, “**Intervento**”);

**CONSIDERATO** che per l’attuazione dell’Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

**CONSIDERATO** che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”).

**Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a CONCISE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., AQ1-6, SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1 , LOTTO GEOGRAFICO 18 SARDEGNA., [inserire i dati relativi all’Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub-lotto Prestazionale di riferimento], il seguente**

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)		
Numero documento	2	Data 06/02/2023
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO		
Denominazione	AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI	CF02884000908 Partita IVA 02884000908
Sede SASSARI		
RUP intervento	GEOM. RINO BOSINCO	Provvedimento di nomina GENERALE N.178 DEL 06/05/2022 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
Tel.	792061232	E-mail direzione.generale@asl sassari.it PEC protocollo.generale@pec.aslsassari.it
TARGET PNRR E PNC AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE COMPONENTE M6C1 INVESTIMENTO I.1.1 (FONDI PNRR+ALTRE FONTI)		
<i>[SELEZIONARE IL TARGET RIFERITO ALL’INTERVENTO IN OGGETTO]</i>		

COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET	TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE
1	1.1	Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T31/3/26
1	1.2.2	Centrali operative pienamente funzionanti	T2 2024	T
1	1.3	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T
2	1.2	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	T



OG1  
OG11



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



### DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi piano di indagini e relativo computo metrico, indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore Esterno ritiene necessario debba essere fornita all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]

- compensi relativi alla progettazione calcolata ai sensi del D.M. 17/06/16 (parcelle);
- quadro economico dell'intervento;
- cronoprogramma dell'intervento;
- documento di indirizzo della progettazione (dip) + allegati;
- ;
- .

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1al presente ODA.

### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire]

	CATEGORIA	ID OPERE- DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/ CATEGORIA (€)	PERCENTUAL E DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZION E PRINCIPALE/ SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO	EDILIZIA	E	10	1,20	1604300	70,60%	PRINCIPALE
	IMPIANTI	IA	02	0,85	370400	16,30%	SECONDARIA
	IMPIANTI	IA	01	0,75	95400	4,20%	SECONDARIA
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO	IMPIANTI	IA	04	1,30	202200	8,90%	SECONDARIA
						0,00%	-
						0,00%	-
	TOTALE				2272300	100%	

**DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE:** SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE (PFTE), DIREZIONE LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE).

[completare, se presenti indagini e/o rilievi]

Prezzario di riferimento:

\_\_\_\_\_

[specificare se le indagini saranno contabilizzate a corpo o a misura]

Le indagini a supporto della progettazione saranno contabilizzate a \_ per un importo massimo pari a €



**IMPORTO**

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni oggetto dell'oda (€)	269.174,67	25,00%	67.293,67	201.881
[in caso di indagini e/o rilievi] importo relativo ad attività di supporto alla progettazione (comprensivo del costo della manodopera)		%	0,00	0,0
[in caso di indagini e/o rilievi] costi della sicurezza da duvri		[NON SOGGETTO A RIBASSO]		0
<b>IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO</b> <small>(OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA)</small>				<b>201.881,00 €</b>
<b>DA COMPILARE SOLO IN CASO DI INDAGINI</b>				
Eventuale costo manodopera (€)				Eventuale incidenza manodopera
	201881,00			0,00%
<b>TERMINI</b>				
Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico			entro e non oltre il 23/02/2023	
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico			entro e non oltre il 01/03/2023	
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>				
Allegato n. 2al presente ODA				
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI</b>				
Allegato n. al presente ODA [Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore Esterno]				
Termine per l'esecuzione del servizio			1161GIORNI <b>NATURALI E CONSECUTIVI</b>	
<b>DATA SCADENZE INTERMEDIE:</b>				
PFTE			40GIORNI <b>NATURALI E CONSECUTIVI</b>	
CSP			30GIORNI <b>NATURALI E CONSECUTIVI</b>	
DL+CSE			1081 <b>GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI</b>	
<b>AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA DI URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)</b>				



SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Termini per l'esecuzione del servizio:	giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna

SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Modalità: [Attestazione]	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il .
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di SASSARI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]	
Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 4 giugno 2019 con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 437, individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, e recepito dall'ARES Sardegna con Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 07.03.2022 in attesa di approvazione dell'Atto aziendale dell'ASL 1 di Sassari. tra e la Prefettura- U.T.G. di Allegato n. 3 al presente ODA	
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	
<b>DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 (O PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4) PER IL CLUSTER DI RIFERIMENTO</b>	SUB -LOTTO PRESTAZIONALE 4: CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. PA
<b>DURATA STIMATA DEI LAVORI</b>	1081

#### COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

#### 1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE							RISPOSTA
<b>1</b>	[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]							
	<b>PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:</b>	<b>Nome Cognome/ Ragione Sociale</b>	<b>C.F./ P.IVA</b>	<b>Albo Professionale/Ordine/Registro</b>				<b>Specificare tipo di rapporto con il concorrente</b>
				<b>ALBO/ ORDINE</b>	<b>Prov.</b>	<b>n. di iscrizione</b>	<b>dal:</b>	
	Responsabile dell'integrazione delle prestazioni	ROMINA LISET	LSTRMN83S51F443S	ORDINE INGEGNERI	PN	1322	23/06 /2010	DIRETTORE TECNICO DI CONCISE



specialistiche Ingegnere/Architetto								CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. (MANDATARIA)
Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA Ingegnere/Architetto	MASSIMILIA NO BENGA	BNGMSM70CO 5H501P	ORDINE ARCHITE TTI	RM	13245	03/05 /2000		LEGALE RAPPRESENTAN TE DELLO STUDIO ASSOCIATO ARSARC (MANDANTE)
Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE Ingegnere/Architetto								
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI Ingegnere/Architetto	ALDO ABATE	BTALDA51L13C 351A	ORDINE INGEGN ERI	CT	1413	05/09 /1980		DIRETTORE TECNICO DI AQUADRO INGEGNERIA S.R.L. CONSORZIATA ESECUTRICE DI CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. (MANDATARIA)
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI Ingegnere/Architetto	ANTONINO ABATE	BTANNN82L27 C351U	ORDINE INGEGN ERI	CT	6429	28/06 /2011		LEGALE RAPPRESENTAN TE E AMMINISTRATO RE UNICO DI AQUADRO INGEGNERIA S.R.L. CONSORZIATA ESECUTRICE DI CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. (MANDATARIA)
Relazione geologica Geologo								
Direttore dei lavori Ingegnere/Architetto	DARIO DAMIANO CORVO	CRVDDM7 9D02H501	ORDINE INGEGN ERI	CL	1029	03/03 /2005		SOCIO ACCOMANDATA RIO E LEGALE RAPPRESENTAN





								TE DI I.C.A. ENGINEERING DI CORVO DAMIANO DARIO E C. S.A.S. CONSORZIATA ESECUtrice DI CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. (MANDATARIA)
	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08	ROMINA LISET	LSTRMN83S51F 443S	ORDINE INGEGN ERI	PN	1322	23/06 /2010	DIRETTORE TECNICO DI CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. (MANDATARIA)
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in possesso di attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08	DARIO DAMIANO CORVO	CRVDDM7 9D02H501	ORDINE INGEGN ERI	CL	1029	03/03 /2005	SOCIO ACCOMANDATA RIO E LEGALE RAPPRESENTAN TE DI I.C.A. ENGINEERING DI CORVO DAMIANO DARIO E C. S.A.S. CONSORZIATA ESECUtrice DI CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. (MANDATARIA)
	Giovane professionista in caso di RTI	SIMONA DIBENEDET TO	DBNSMN94M6 4G273E	ORDINE INGEGN ERI	CL	1498	24/09 /2021	COLLABORATOR E SU BASE ANNUA DI I.C.A. ENGINEERING DI CORVO DAMIANO DARIO E C. S.A.S. CONSORZIATA



								ESECUTRICE DI CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R. L. (MANDATARIA)
Compilare in caso di ulteriori Prestazioni Accessorie per la sottoscrizione dei Contratti Specifici								
PER LA PRESTAZIONE ACCESSORIA:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro				Specificare tipo di rapporto con il concorrente	
			ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:		
2	Di ricorrere al <b>subappalto</b> per l'esecuzione delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione, quali rilievi, indagini e prove di laboratorio, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con le condizioni e nei limiti meglio specificati nel Disciplinare Unico di gara e nel Sub-Disciplinare 1;						SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>In caso affermativo</b>							
	Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:						[     ]%	Specificare eventualmente le attività da subappaltare:
	<b>In caso affermativo</b>							
	Dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati per l'espletamento della prestazione ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
3	Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;						SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali ( <b>Sub Allegato 2</b> ), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " <b>Condizioni Particolari</b> ") ( <b>Sub Allegato 3</b> );						SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;						SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. " <b>Do No Significant Harm</b> " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del						SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



	Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i> ), della parità di genere ( <i>Gender Equality</i> ), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;		
7	Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Di accettare che il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto, elaborati dal progettista non potranno risultare superiori al calcolo sommario della spesa e al quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica posto a base della presente Oda e che, in ogni caso, il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto non comporteranno un incremento del valore dei lavori tale da rendere detto valore superiore alle risorse a tal fine ammesse a finanziamento;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	<i>[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]</i> Di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. al presente ODA.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

**2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

- a) dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
- b) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 30.282,15;
- c) polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 454.460,00;
- d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
- e) *[solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo]* attestazione della presa visione dei luoghi;
- f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
- g) *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-



Disciplinare 1 – Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

**L'Operatore**

---

**Il Soggetto Attuatore Esterno**

---

**ALLEGATI:**

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;
4. Schema di Contratto Specifico;
5. *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità.