



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**OG1
OG11**

ALLEGATO E.1

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona";
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO
COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326235C94

LOTTO GEOGRAFICO: SARDEGNA

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.10



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OG1
OG11

**ID INTERVENTO: POLIAMBULATORIO VIA DEGLI ORTI N 93 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
DELL EDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DEGLI ORTI 93 ALGERO SS DA DESTINARE A CASA DI
COMUNITÀ N01 HUB**

CUP DELL'INTERVENTO: J18I22000170006;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: _9619312B5F;

Il/La sottoscritto/a FLAVIO SENSI, in qualità di DIRETTORE GENERALE di AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI (di seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**") con sede in SASSARI, Via CATTALOCCHINO N. 9, Codice Fiscale/Partita IVA 02884000908,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR (di seguito, "**M6 – Salute**") e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [**M6C1 1.1**]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [**M6C1 1.2.2**]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [**M6C1 1.3**]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [**M6C2 1.2**];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (di seguito, "**PNC**") e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'Investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "**CIS**") sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore REGIONE SARDEGNA, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OG1
OG11

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "**Soggetti Attuatori Esterni**");

ATTESO che l'amministrazione di REGIONE SARDEGNA, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento **POLIAMBULATORIO VIA DEGLI ORTI N 93 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DEGLI ORTI 93 ALGERO SS DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N01 HUB**, finanziato a valere sulle risorse PNRR (di seguito, "**Intervento**");

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, all'uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**").

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a POOLMILANO (AQ1-3, SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1, LOTTO GEOGRAFICO 18 (SARDEGNA)), [inserire i dati relativi all'Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub-lotto Prestazionale di riferimento], il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)				
Numero documento 10			Data 06/02/2023	
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO				
Denominazione AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI		CF02884000908	Partita IVA 02884000908	
Sede SASSARI, VIA CATALOCCHINO N. 9				
RUP intervento GEOM. RINO BOSINCO		Provvedimento di nomina DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL N. 178 DEL 6 MAGGIO 2022		
Tel. 792061232		E-mail direzione.generale@asl sassari.it	PEC protocollo.generale@pec.aslsassari.it	
TARGET PNRR E PNC				
AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE				
COMPONENTE M6C1 INVESTIMENTO I.1.1 (FONDI PNRR)				
[SELEZIONARE IL TARGET RIFERITO ALL'INTERVENTO IN OGGETTO]				
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET	TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE
1	1.1	Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T31/3/26
1	1.2.2	Centrali operative pienamente funzionanti	T2 2024	T
1	1.3	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



2	1.2	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	T
---	-----	--	---------	---



DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi piano di indagini e relativo computo metrico, indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore Esterno ritiene necessario debba essere fornita all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]

- compensi relativi alla progettazione calcolata ai sensi del D.M. 17/06/16 (parcelle);
- quadro economico dell'Intervento;
- cronoprogramma dell'intervento;
- documento di indirizzo della progettazione (dip) + allegati;
- ;
- .

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire]

	CATEGORIA	ID OPERE- DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/ CATEGORIA (€)	PERCENTUAL E DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZION E PRINCIPALE/ SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN	EDILIZIA	E	10	1,20	1486600	70,60%	PRINCIPALE
	IMPIANTI	IA	01	0,75	88400	4,20%	SECONDARIA
	IMPIANTI	IA	02	0,85	343200	16,30%	SECONDARIA
PRESTAZIONI ACCESSORIE	IMPIANTI	IA	04	1,30	187400	8,90%	SECONDARIA
						0,00%	-
						0,00%	-
	TOTALE				2105600	100%	

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE (PFTE), DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI VALIDAZIONE, PRATICHE CATASTALI, RACCOLTA E CLASSIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER

AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DELLE STRUTTURE, ASSISTENZA NELLE FASI DI
AUDIT DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

[completare, se presenti indagini e/o rilievi]

Prezzario di riferimento:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



[specificare se le indagini saranno contabilizzate a corpo o a misura]

Le indagini a supporto della progettazione saranno contabilizzate a __ per un importo massimo pari a €



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**OG1
OG11**

IMPORTO

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni oggetto dell'oda (€)	296.304,78	30,20%	89.484,04	206.820,74
[in caso di indagini e/o rilievi] importo relativo ad attività di supporto alla progettazione (comprensivo del costo della manodopera)		%	0,00	0,0
[in caso di indagini e/o rilievi] costi della sicurezza da duvri		[NON SOGGETTO A RIBASSO]		0
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO				206.820,74 €
(OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPENSIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA)				
		DA COMPILARE SOLO IN CASO DI INDAGINI		
Eventuale costo manodopera (€)			Eventuale incidenza manodopera	
			0,00%	
206820,74				
TERMINI				
Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico			entro e non oltre il 20/02/2023	
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico			entro e non oltre il 01/03/2023	
CONDIZIONI GENERALI				
Allegato n. 2al presente ODA				
CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI				
Allegato n. al presente ODA				
[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore Esterno]				
Termine per l'esecuzione del servizio			1162GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	
DATA SCADENZE INTERMEDIE:				
PFTE			40GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DL + CSE	881GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA DI URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)	
SI ☒	NO ☐
Termini per l'esecuzione del servizio: 40giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna	

SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI ☒	NO ☐
Modalità: [Attestazione]	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il 31/01/2023.
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di SASSARI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
{Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti}	
Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 04/06/2019 tra CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ATS SARDEGNA N. 437, INDIVIDUATO DALL'ART. 1, COMMA 17, DELLA LEGGE N. 190/2012, E RECEPITO DALL'ARES SARDEGNA CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 23 DEL 07.03.2022 IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ATTO AZIENDALE DELL'ASL 1 DI SASSARI. e la Prefettura- U.T.G. di Allegato n. 3al presente ODA	
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	
DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 (O PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4) PER IL CLUSTER DI RIFERIMENTO	CONSORZIO INNOVA SOC. COOPERATIVA
DURATA STIMATA DEI LAVORI	881

COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:



N.	DICHIARAZIONE						RISPOSTA	
1	[Indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]							
	PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./ P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro			Specificare tipo di rapporto con il concorrente	
	ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:				
	Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche Ingegnere/Architetto	ARCH. MASSIMILIA NO BARUFFI	BRFMSM70C05 F205U	ORDINE DEGLI ARCHITE TTI	MB	1438	05/10 /2005	DIRETTORE TECNICOE LEGALE RAPPRESENTAN TE POOLMILANO
	Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA Ingegnere/Architetto	ARCH. MASSIMILIA NO BARUFFI	BRFMSM70C05 F205U	ORDINE DEGLI ARCHITE TTI	MB	1438	05/10 /2005	DIRETTORE TECNICOE LEGALE RAPPRESENTAN TE POOLMILANO
	Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE Ingegnere/Architetto	ING. MARCO GANZA	GNZMRC67B14 L908A	ORDINE DEGLI INGEGN ERI	MI	23237	29/04 /2003	CONSULENTE SU BASE ANNUA POOLMILANO
	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI Ingegnere/Architetto	NG MARCO DE FRANCO	DFRMRC70T08 C726Y	ORDINE DEGLI INGEGN ERI	KR	467	23/04 /2004	CONSULENTE SU BASE ANNUA POOLMILANO
	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI Ingegnere/Architetto	NG MARCO DE FRANCO	DFRMRC70T08 C726Y	ORDINE DEGLI INGEGN ERI	KR	467	23/04 /2004	CONSULENTE SU BASE ANNUA POOLMILANO
	Relazione geologica Geologo	DOTT LUCA COLANTUO NO	CLNLCU67E06D 662R	ALBO DEI GEOLOG I	LAZ	1856	22/07 /2010	AMM UNICO GEO LOGICA
	Direttore dei lavori Ingegnere/Architetto	ARCH. MASSIMILIA NO BARUFFI	BRFMSM70C05 F205U	ORDINE DEGLI ARCHITE TTI	MB	1438	05/10 /2005	DIRETTORE TECNICO E LEGALE RAPPRESENTA TE POOLMILANO
Coordinatore della	ARCH.	BRFMSM70C05	ORDINE	MB	1438	05/10	DIRETTORE	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



	sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08	MASSIMILIA NO BARUFFI	F205U	DEGLI ARCHITETTI			/2005	TECNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE POOLMILANO
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in possesso di attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08	EZIO DE STEFANI	DSTZND64H22F 205X	ORDINE DEGLI INGEGNERI	MI	21594	17/01 /2001	CONSULENTE SU BASE ANNUA POOLMILANO
	Giovane professionista in caso di RTI	ARCH ELISABETTA GIORDANO	GRDLBT93T647 04X	ORDINE DEGLI ARCHITETTI	MB	3520	06/09 /2021	CONSULENTE SU BASE ANNUA POOLMILANO
Compilare in caso di ulteriori Prestazioni Accessorie per la sottoscrizione dei Contratti Specifici								
	PER LA PRESTAZIONE ACCESSORIA:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro			Specificare tipo di rapporto con il concorrente	
				ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:	
2	Di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione, quali rilievi, indagini e prove di laboratorio, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con le condizioni e nei limiti meglio specificati nel Disciplinare Unico di gara e nel Sub-Disciplinare 1;						SI ☒	NO ☐
	In caso affermativo							
	Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:						[NEI LIMITI DI LEGGE] % Specificare eventualmente le attività da subappaltare: VENTUALI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE, SONDAGGI, RILIEVI, MISURAZIONI E PICCHETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO, REDAZIONE GRAFICA DEGLI ELABORATI	



		PROGETTUALI	
In caso affermativo			
	Dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati per l'espletamento della prestazione ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;	SI ☒	NO ☐
	Dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;	SI ☒	NO ☐
	Dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;	SI ☒	NO ☐
3	Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;	SI ☒	NO ☐
4	Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " Condizioni Particolari ") (Sub Allegato 3);	SI ☒	NO ☐
5	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;	SI ☒	NO ☐
6	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. " <i>Do No Significant Harm</i> " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI ☒	NO ☐
7	Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;	SI ☒	NO ☐
8	Di accettare che il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto, elaborati dal progettista non potranno risultare superiori al calcolo sommario della spesa e al quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica posto a base della presente OdA e che, in ogni caso, il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto non comporteranno un incremento del valore dei lavori tale da rendere detto valore superiore alle risorse a tal fine ammesse a finanziamento;	SI ☒	NO ☐
9	[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti] Di assumere,	SI ☒	NO ☐



	in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. al presente ODA.		
--	---	--	--

- 2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- a) dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
 - b) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 83.555,57;
 - c) polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 360.278,00;
 - d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
 - e) [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;
 - f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
 - g) *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 1 – Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

L'Operatore

Il Soggetto Attuatore Esterno

ALLEGATI:

- 1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
- 2. Condizioni Generali;
- 3. Condizioni Particolari;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



4. Schema di Contratto Specifico;
5. *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità.

