

**Oggetto: messa in sicurezza e ripristino funzionalità delle dorsali idriche di riscaldamento presso l'Ex Ospedale San Camillo di Sassari**

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

(Art. 163 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Con riferimento al Verbale di somma urgenza per l'affidamento dei lavori con cui lo scrivente Ing. Alessandro Curreli, tecnico abilitato dell'Ufficio Tecnico, ordinava in data 23/01/2023 alla Società Edison, nelle more di procedere allo svolgimento di una procedura comparativa dei preventivi delle due ditte immediatamente contattate e disponibili all'esecuzione dei lavori, di attivarsi immediatamente alla messa in sicurezza delle dorsali idriche di riscaldamento ubicate nei cunicoli delle palazzine B e C dell'Ex Ospedale San Camillo, con la presente

DICHIARA

di aver ricevuto i seguenti due preventivi dalle due ditte immediatamente contattate:

- COSTRUZIONI GENERALI D'AUTORE, sita in via Montiferro, 2, 07100 La Landrigga (SS):  
preventivo del 13/02/2023 (PG/2023/0007349) pari ad euro: 251.850,00
- EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l., sita Viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano:  
preventivo del 14/02/2023 (PG/2023/0007192) pari ad euro: 197.730,00

Dall'analisi dei due preventivi, comparando le stesse lavorazioni, emerge il quadro sotto riportato:

INTERVENTO	EDISON NEXT GOVERNMENT	COSTRUZIONI GENERALI D'AUTORE
DORSALI PALAZZINA B	42.822,00 €	43.900,00 €
DORSALI PALAZZINA C	99.918,00 €	99.950,00 €
COLONNE PALAZZINA C	54.990,00 €	56.000,00 €
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>197.730,00 €</b>	<b>199.850,00 €</b>

Considerato il rispetto di quanto riportato al comma 1 dell'Art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (*.....omissis* "immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 200.000,00 euro"....*omissis*);

verificata la congruità di spesa di entrambi i preventivi rispetto alle lavorazioni che si rendono necessarie eseguire in somma urgenza;

considerato che il preventivo di spesa della ditta EDISON NEXT GOVERNMENT risulta essere inferiore rispetto a quello della ditta COSTRUZIONI GENERALI D'AUTORE;

---

considerato anche che la ditta EDISON NEXT GOVERNMENT è già intervenuta in loco ed ha concluso l'intervento di messa in sicurezza, ordinato con verbale di somma urgenza del 23/01/2023, delle dorsali idriche di riscaldamento ubicate nei cunicoli delle palazzine B e C dell'Ex Ospedale San Camillo;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. Alessandro Curreli, tecnico abilitato dell'Ufficio Tecnico,

RITIENE

di affidare in somma urgenza alla ditta EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l. i lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionalità delle dorsali idriche di riscaldamento presso l'Ex Ospedale San Camillo di Sassari e di seguito riportati:

INTERVENTO	
DORSALI PALAZZINA B	42.822,00 €
DORSALI PALAZZINA C	99.918,00 €
COLONNE PALAZZINA C	54.990,00 €
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>197.730,00 €</b>

I suddetti lavori, pur considerando l'estrema difficoltà legata all'ubicazione degli interventi, dovranno essere terminati entro il 31/03/2023, salvo eventuali ritardi sul reperimento dei materiali che dovranno essere comunicati tempestivamente dall'appaltatore al Direttore dei Lavori.

Sassari, 17/02/2023

IL tecnico abilitato  
Ing. Alessandro Curreli

---