



ALLEGATO E.2

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona";
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

**COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO
COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE**

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326833A11

LOTTO GEOGRAFICO: SARDEGNA

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2: Servizi di Verifica della Progettazione.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.21



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OG2
OG11

**ID INTERVENTO: EX OSPEDALE MANAI CORSO VITTORIO EMANUELE SNC INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DENOMINATO EX OSPEDALE MANAI SITO IN CORSO
VITTORIO EMANUELE SNC BONORVA SS DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N02 SPOKE DISTRETTO DI
ALGHERO**

CUP DELL'INTERVENTO: J28I22000180006;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: _96830902A7;

Il/La sottoscritto/a FLAVIO SENSI, in qualità di DIRETTORE GENERALE di AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI (di seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**") con sede in SASSARI, Via CATALOCCHINO N.9, Codice Fiscale/Partita IVA 02888400008,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR (di seguito, "**M6 – Salute**") e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [**M6C1 1.1**]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [**M6C1 1.2.2**]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [**M6C1 1.3**]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [**M6C2 1.2**];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (di seguito, "**PNC**") e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'Investimento *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;



VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “*CIS*”) sottoscritto tra l’Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore REGIONE SARDEGNA, ai sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l’attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “*Soggetti Attuatori Esterni*”);

ATTESO che l’amministrazione di REGIONE SARDEGNA, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento **EX OSPEDALE MANAI CORSO VITTORIO EMANUELE SNC INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DENOMINATO EX OSPEDALE MANAI SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE SNC BONORVA SS DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N02 SPOKE DISTRETTO DI ALGHERO**, finanziato a valere sulle risorse PNRR (di seguito, “*Intervento*”);

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “*Contratto Specifico*”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a RINA CHECK SRL, AQ2-1- SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2, LOTTO GEOGRAFICO 7 (SARDEGNA), [inserire i dati relativi all’Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub-lotto Prestazionale di riferimento], il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)				
Numero documento 21		Data 16/02/2023		
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO				
Denominazione AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI		CF02884000908	Partita IVA 02884000908	
Sede SASSARI - VIA ALCEO CATALOCCHINO , 9				
RUP intervento ING. ROBERTO GINESU		Provvedimento di nomina GENERALE N.178 DEL 06/05/2022 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE		
Tel. 792061232		E-mail direzione.generale@asl sassari.it	PEC protocollo.generale@pec.aslsassari.it	
TARGET PNRR E PNC AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE COMPONENTE M6C1 INVESTIMENTO I.1.1 (FONDI PNRR)				
<i>[SELEZIONARE IL TARGET RIFERITO ALL’INTERVENTO IN OGGETTO]</i>				
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET	TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE
1	1.1	Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T31/3/26
1	1.2.2	Centrali operative pienamente funzionanti	T2 2024	T



OG2
OG11



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

1	1.3	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T
2	1.2	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	T



DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore Esterno ritiene necessario debba essere fornita all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]

- a. *quadro economico dell'intervento;*
- b. *cronoprogramma dell'intervento;*
- c. documento di indirizzo della progettazione (dip) + allegati (del. del direttore generale n. 672 del 28/12/2022);
- d. ;
- e. ;
- f. .

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire]

	CATEGORIA	ID OPERE- DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/ CATEGORIA (€)	PERCENTUAL E DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZION E PRINCIPALE/ SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO	EDILIZIA	E	22	1,55	1685100	70,60%	PRINCIPALE
	IMPIANTI	IA	01	0,75	100300	4,20%	SECONDARIA
	IMPIANTI	IA	02	0,85	389000	16,30%	SECONDARIA
	IMPIANTI	IA	04	1,30	212400	8,90%	SECONDARIA
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
	TOTALE				2386800	100%	

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE



IMPORTO

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni oggetto dell'ODA (€)	91.503,48	33,00%	30.196,15	61.307,33
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA)				61.307,33 €

TERMINI

Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico	entro e non oltre il 13/04/2023
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico	entro e non oltre il 28/04/2023
CONDIZIONI GENERALI	
Allegato n. 2al presente ODA	
CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI	
Allegato n. al presente ODA [Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore Esterno]	
Termine per l'esecuzione del servizio	30GIORNI 15/11/2023
DATA SCADENZE INTERMEDIE:	
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: servizio reso durante la progettazione e con esecuzione della verifica finale entro 10 giorni dalla consegna definitiva del PFTE da parte dei professionisti salvo integrazioni	10GIORNI
Progetto Definitivo - 10 giorni dalla consegna del progetto definitivo, salvo integrazioni. Progetto Esecutivo - 10 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, salvo integrazioni.	20GIORNI

SOPRALLUOGO PREVENTIVO

SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Modalità: [Attestazione]	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il .

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di SASSARI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI

[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]

Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità



sottoscritto il 4 giugno 2019 con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 437, individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, e recepito dall'ARES Sardegna con Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 07.03.2022 in attesa di approvazione dell'Atto aziendale dell'ASL 1 di Sassari . tra e la Prefettura- U.T.G. di Allegato n. al presente ODA

COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE						RISPOSTA
	[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]						
	PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./ P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro			Specificare tipo di rapporto con il concorrente
ALBO/ ORDINE				Prov.	n. di iscrizione dal:		
1	Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia: tecnico di comprovata Esperienza nell'ambito della verifica di progetti complessi, in possesso di Laurea magistrale in Architettura, abilitato all'esercizio della Professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, sez. "A".	Arch. Alessandro Bacchetti	BCCLSN71A23D 612R	Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori	SS	956 04/05 /2018	Collaboratore Rina
	Esperto in opere STRUTTURALI: È richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	Ing. Francesco Porco	PRCFNC71R07D 086S	Ordine degli Ingegneri	CS	6310 22/01 /1991	Collaboratore Rina
	Esperto in impiantiistica MECCANICI: È	Ing. Giovanni Spissu	SPSGNN70T07D 969V	Ordine degli Ingegneri	GE	7105 22/07 /1996	Collaboratore Rina



	richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".			i				
	Esperto in impiantistica ELETTRICI: È richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	Ing. Giovanni Spissu	SPSGNN70T07D 969V	Ordine degli Ingegneri	GE	7105	22/07 /1996	Collaboratore Rina
Compilare in caso di ulteriori Prestazioni Accessorie per la sottoscrizione dei Contratti Specifici								
	PER LA PRESTAZIONE ACCESSORIA:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro			Specificare tipo di rapporto con il concorrente	
				ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione		dal:
	Responsabile Tecnico che firmerà tutti i rapporti di verifica	Ing. Giovanni Damonte	DMNGNN66H1 9A388Q	Ordine degli Ingegneri	GE	6574	02/03 /1993	Dipendente RNA
2	Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente Oda;						SI X	NO <input type="checkbox"/>
3	Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (<i>Sub Allegato 2</i>), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " <i>Condizioni Particolari</i> ") (<i>Sub Allegato 3</i>);						SI X	NO <input type="checkbox"/>
4	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;						SI X	NO <input type="checkbox"/>
5	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. " <i>Do No Significant Harm</i> " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;						SI X	NO <input type="checkbox"/>
6	Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo						SI X	NO <input type="checkbox"/>



sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;		
----------------------------------------------------------------------	--	--

- 2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- a) dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
 - b) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 28.201,37;
 - c) polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 477.360,00;
 - d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
 - e) [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;
 - f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 2 – Servizi di Verifica della Progettazione.

L'Operatore

Il Soggetto Attuatore Esterno

ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;
4. Schema di Contratto Specifico.