



ALLEGATO E.2

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona";
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO
COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326619978

LOTTO GEOGRAFICO:SARDEGNA

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2:Servizi di Verifica della Progettazione.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.213



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OG1
OG11

**ID INTERVENTO:INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON PREVISIONE DI DEMOLIZIONE
RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI CASTELSARDO SITO IN VIA
COLOMBO 6 CASTELSARDO SS DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N05 SPOKE DISTRETTO DI SASSA**

CUP DELL'INTERVENTO: J38I22000140006;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: _968247357C;

Il/La sottoscritto/a FLAVIO SENSI, in qualità di DIRETTORE GENERALE di AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI(di seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**") con sede in SASSARI, Via CATALOCCHINO, Codice Fiscale/Partita IVA 028884000908,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR (di seguito, "**M6 – Salute**") e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [**M6C1 1.1**]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [**M6C1 1.2.2**]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [**M6C1 1.3**]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [**M6C2 1.2**];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (di seguito, "**PNC**") e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'Investimento *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "**CIS**") sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore REGIONE SARDEGNA, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;



CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “**Soggetti Attuatori Esterni**”);

ATTESO che l’amministrazione di REGIONE SARDEGNA, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento **INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON PREVISIONE DI DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI CASTELSARDO SITO IN VIA COLOMBO 6 CASTELSARDO SS DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N05 SPOKE DISTRETTO DI SASSA**, finanziato a valere sulle risorse PNRR (di seguito, “**Intervento**”);

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S., SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2 , LOTTO GEOGRAFICO 18 SARDEGNA , [inserire i dati relativi all’Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub-lotto Prestazionale di riferimento], il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)				
Numero documento 213		Data 06/03/2023		
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO				
Denominazione AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI		CF028884000908	Partita IVA 028884000908	
Sede SASSARI				
RUP intervento	GEOM. RENATO FELE	Provvedimento di nomina DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.178 DEL 06/05/2022		
Tel. 792061232		E-mail direzione.generale@aslsassari.it	PEC protocollo.generale@pec.aslsassari.it	
TARGET PNRR E PNC				
AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE				
COMPONENTE M6C1 INVESTIMENTO I.1.1 (FONDI PNRR)				
<i>[SELEZIONARE IL TARGET RIFERITO ALL’INTERVENTO IN OGGETTO]</i>				
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET	TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE
1	1.1	Case della Comunità devono essere messe a disposizione e	T2 2026	T31/3/26



OG1
OG11



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

		dotate di attrezzature tecnologiche		
1	1.2.2	Centrali operative pienamente funzionanti	T2 2024	T
1	1.3	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T
2	1.2	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	T



DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore Esterno ritiene necessario debba essere fornita all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]

- a. *quadro economico dell'Intervento;*
- b. *cronoprogramma dell'intervento;*
- c. documento di indirizzo della progettazione (dip) + allegati;
- d. ;
- e. .

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire]

	CATEGORIA	ID OPERE- DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/ CATEGORIA (€)	PERCENTUAL E DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZION E PRINCIPALE/ SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO	EDILIZIA	E	08	0,95	406748	58,20%	PRINCIPALE
	IMPIANTI	IA	03	1,15	169129	24,20%	SECONDARIA
	STRUTTURE	S	03	0,95	116014	16,60%	SECONDARIA
	IMPIANTI	IA	01	0,75	6989	1,00%	SECONDARIA
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
	TOTALE				698880	100%	

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE



IMPORTO

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni oggetto dell'ODA (€)	27.998,87	7,00%	1.959,92	26.038,95
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO				26.038,95 €
<small>(OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPENSIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA)</small>				

TERMINI

Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico	entro e non oltre il 25/03/2023
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico	entro e non oltre il 05/04/2023

CONDIZIONI GENERALI

Allegato n. 2al presente ODA

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI

Allegato n. al presente ODA

[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore Esterno]

Termine per l'esecuzione del servizio **GIORNI 15/11/2023**

DATA SCADENZE INTERMEDIE:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica: servizio reso durante la progettazione e con esecuzione della verifica finale entro 20 giorni dalla consegna definitiva del PFTE da parte dei professionisti salvo integrazioni **20GIORNI 16/05/2023**

Progetto Definitivo e Esecutivo, servizio reso durante la progettazione e con esecuzione della verifica finale entro 30 giorni dalla consegna definitiva del Progetto Definitivo e/o Esecutivo da parte dei professionisti salvo integrazioni **30GIORNI 15/11/2023**

**AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA DI URGENZA
(ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)**

SI

NO

Termini per l'esecuzione del servizio: giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna



SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI <input type="checkbox"/>	NO X
Modalità: [Attestazione]	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il .
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di SASSARI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]	
Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 4 giugno 2019 con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 437, individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, e recepito dall'ARES Sardegna con Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 07.03.2022 in attesa di approvazione dell'Atto aziendale dell'ASL 1 di Sassari tra e la Prefettura- U.T.G. di	
Allegato n. al presente ODA	

COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA																				
	[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:</th> <th rowspan="2">Nome Cognome/ Ragione Sociale</th> <th rowspan="2">C.F./ P.IVA</th> <th colspan="4">Albo Professionale/Ordine/Registro</th> <th rowspan="2">Specificare tipo di rapporto con il concorrente</th> </tr> <tr> <th>ALBO/ ORDINE</th> <th>Prov.</th> <th>n. di iscrizione</th> <th>dal:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia: tecnico di comprovata Esperienza nell'ambito della verifica di progetti complessi, in possesso</td> <td>SERGIO CASSARA' / INGEGNERE</td> <td>CSSSRG59R03G 273Z</td> <td>INGEGNERI</td> <td>PA</td> <td>3787</td> <td>1985</td> <td>CONSULENTE ESTERNO</td> </tr> </tbody> </table>	PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./ P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro				Specificare tipo di rapporto con il concorrente	ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:	1 Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia: tecnico di comprovata Esperienza nell'ambito della verifica di progetti complessi, in possesso	SERGIO CASSARA' / INGEGNERE	CSSSRG59R03G 273Z	INGEGNERI	PA	3787	1985	CONSULENTE ESTERNO	
PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:	Nome Cognome/ Ragione Sociale				C.F./ P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro				Specificare tipo di rapporto con il concorrente												
		ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione		dal:																
1 Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia: tecnico di comprovata Esperienza nell'ambito della verifica di progetti complessi, in possesso	SERGIO CASSARA' / INGEGNERE	CSSSRG59R03G 273Z	INGEGNERI	PA	3787	1985	CONSULENTE ESTERNO															



	di Laurea magistrale in Ingegneria/Architettura, abilitato all'esercizio della Professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, sez. "A".							
	Esperto in opere STRUTTURALI: È richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	PIETRO AGNELLO / INGEGNERE	GNLPT58H27A089J	INGEGNERI	AG	543	1983	CONSULENTE ESTERNO
	Esperto in impiantistica MECCANICI: È richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	GIUSEPPE CHIFARI / INGEGNERE	CHFGPP74D29G273V	INGEGNERI	PA	6280	2001	CONSULENTE ESTERNO
	Esperto in impiantistica ELETTRICI: È richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	GIUSEPPE CHIFARI / INGEGNERE	CHFGPP74D29G273V	INGEGNERI	PA	6280	2001	CONSULENTE ESTERNO
Compilare in caso di ulteriori Prestazioni Accessorie per la sottoscrizione dei Contratti Specifici								
PER LA PRESTAZIONE ACCESSORIA:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro				Specificare tipo di rapporto con il concorrente	
			ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:		



2	Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (<i>SubAllegato 2</i>), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " <i>Condizioni Particolari</i> ") (<i>SubAllegato 3</i>);	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. " <i>Do No Significant Harm</i> " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

- 2) **SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
 - garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 2.603,90;
 - polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 69.888,00;
 - dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
 - [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;
 - eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico.



Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 2 – Servizi di Verifica della Progettazione.

L'Operatore

Il Soggetto Attuatore Esterno

ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;
4. Schema di Contratto Specifico.