

**VERBALE DEL 20/01/2026**  
**VALUTAZIONE INTEGRAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO**  
**BUSTA AMMINISTRATIVA**

**Fornitura del servizio di monitoraggio in porti e aeroporti per attenuare il rischio di introduzione del virus G2 della peste suina africana in Sardegna mediante impiego di cani molecolari nell'ambito del "Progetto ASFDOG" (Delibera GR n°29/4 del 08/09/2023). Fondi 2025-2027 - CUI S02884000908202500007  
CIG B9172DAD8E**

**PREMESSO CHE**

- in data 17/12/2025 è stata aperta la documentazione amministrativa nella quale si è rilevata la carenza di alcuni documenti e nello specifico: mancata produzione del DGUE, mancata allegazione del contratto di Avvalimento, insufficiente documentazione a comprova del pagamento della garanzia provvisoria in forma ridotta del 50%;
- in data 09/01/2026 è stato attivato il soccorso istruttorio della documentazione amministrativa mancante a favore dell'OE Progetto Serena Onlus aps richiedendo, entro un termine massimo di riscontro di 10gg, la seguente documentazione: DGUE, Contratto di avvalimento o dichiarazione di erroneo ricorso all'avvalimento/dichiarazione possesso dei requisiti a pena di esclusione di cui all'art 5 del CSA, documentazione attestante il diritto alla riduzione del 50% della garanzia provvisoria;
- entro il termine fissato, in data 10/01/2026 l'OE presenta la documentazione integrativa richiesta;

\* \* \*

in data 20/12/2025 alle ore 10:00, in seduta riservata, si è proceduto alla verifica di merito della documentazione amministrativa integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio all'OE Progetto Serena Onlus aps in data 09/01/2026 per cui risulta il seguente esito di analisi:

<b>DOCUMENTAZIONE CARENTE</b>	<b>ESITO ISTRUTTORIA</b>
mancata produzione del DGUE	Presentato DGUE completo
mancata allegazione del contratto di Avvalimento	L'allegato trasmesso in sede di offerta è stato compilato erroneamente. Non è presente alcun avvalimento ed i requisiti minimi richiesti sono posseduti dall'OE partecipante
insufficiente documentazione a comprova del pagamento della garanzia provvisoria in forma ridotta del 50%	Sono state prodotte le giustificazioni valide ai fini della riduzione del pagamento della garanzia provvisoria

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO**

È ammesso alla fase della valutazione tecnica l'O.E. Progetto Serena Onlus aps P.IVA 04811410275.

La seduta viene chiusa alle ore 11:00 ed il presente verbale è composto di n. 1 pagina.

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
*F.to Dott.ssa Costanza Polo*