

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 DEL 18/03/2026**

PDTD n. 254 del 11/03/2026

**STRUTTURA COMPLESSA TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**

**Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas**

**OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Ristrutturazione edilizia di una porzione dell'edificio ex Ospedale Alivesi, sito in via Ospedale s.n.c. Ittiri (SS), da destinare a Casa di Comunità n. 03 Spoke Distretto di Alghero, in applicazione dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020. Affidamento ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per i Servizi di Collaudo e redazione A.P.E.**

**RIF: PNRR-CdC-ITTIRI; CIG: B95EA90F81; CUP: J48I22001060006;**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Estensore/ Istruttore	Dott. Chessa Marco	
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Demurtas Vinicio	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

**IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**  
**Ing. Vinicio Demurtas**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023 e n. 271 del 28.02.2024;

**VISTA** la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** della sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 23 dicembre 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025, limitatamente all’artt. 6 e 14;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 19/01/2026 avente a oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna – Sezione I – n. 8 del 15 gennaio 2026. Reintegro immediato del Dott. Flavio Sensi nell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda socio sanitaria locale n. 1 di Sassari” trasmessa con nota RAS, nostro protocollo PG 2026/2218 del 19/01/2026;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 20/01/2026 avente ad oggetto: “Preso d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 19/01/2026 avente a oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna – Sezione I – n. 8 del 15 gennaio 2026. Reintegro immediato del Dott. Flavio Sensi nell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda socio sanitaria locale n. 1 di Sassari”;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 21/01/2026, con la quale il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è stato reintegrato nelle funzioni di Direttore Sanitario, come originariamente conferite con Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 04/03/2025, con scadenza all’08/03/2027;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 40 del 28/01/2026 e la n° 45 del 28/01/2026 concernente il ripristino della Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 11.07.2024 sulla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SC e SSD. afferenti al Dipartimento della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché al Dipartimento della gestione e della governance aziendale e al Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica.

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 87 del 05/02/2026 concernente il ripristino della Deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 20.03.2025 relativa alla conferma degli incarichi di Dipartimento

**PREMESSO** che:

- gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari rientrano nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui rientrano gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 178 del 06/05/2022 venivano nominati i Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli interventi in argomento;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. 1 n. 312 del 04/07/2022, si autorizzava a contrarre, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (P.N.C.);
- INVITALIA S.p.a., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo, in data 20 luglio 2022, con determina n. 155/2022 prot. INVITALIA n. 0220111, relativamente all'AQ1, ha dato avvio alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016,
- da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e dei servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26, Prot. Ingresso n. 25258 del 08.11.2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, e Piano nazionale per gli Investimenti complementari – Interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della salute del 20.01.2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 18 del 17/01/2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'intervento in oggetto, redatto in coerenza con il disposto di cui all'art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e);
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 201 del 14/03/2023 rettificata con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 273 del 31/03/2023 si è aderito all'Accordo Quadro Invitalia e, contestualmente, è stata approvata l'O.d.A. relativa ai servizi del sub-lotto 1 (Servizi Tecnici);

- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 420 del 10/05/2023 si è aderito all'Accordo Quadro Invitalia e, contestualmente, è stata approvata l'O.d.A. relativa ai servizi del sub-lotto 2 (Servizi di Verifica);
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 930 del 25/09/2023 si è aderito all'Accordo Quadro Invitalia e, contestualmente, è stata approvata l'O.d.A. relativa ai servizi del sub-lotto 4 (Appalto Integrato);
- con Determinazione Dirigenziale ASL n.4 del 07/01/2025 si sostituiva la Geom. Anna Rita Cossu con l'Ing. Vinicio Demurtas per l'Intervento P.N.R.R. di cui all'oggetto;
- con nota mail pervenuta da INVITALIA S.p.a., sono stati comunicati alla scrivente struttura i provvedimenti di aggiudicazione (AQ1 Prot. n. 0331972 del 16/11/2022 e al prot. n. 0120821 del 21/04/2023 cluster scoperti ed ancora scoperti, rettificato parzialmente con prot. n. 0134151 del 08/05/2023), nei quali si attesta l'esito negativo della procedura di aggiudicazione;
- a seguito della suddetta nota la ASL n.1 di Sassari ha proceduto ad un avviso di manifestazione d'interesse in data 06/02/2025 con scadenza inderogabilmente entro e non oltre il 21/02/2025, la quale ha avuto esito negativo;
- con Determinazione Dirigenziale ASL n. 743 del 24/06/2025 veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per l'intervento in oggetto a seguito di Contratto Specifico stipulato in data 28/12/2023 tra l'ASL n. 1 di Sassari nella persona del Dott. Flavio Sensi e l'Operatore Economico incaricato nell'espletare i servizi relativi al sub-lotto 4;
- con Determinazione Dirigenziale ASL n. 847 del 14/07/2025 venivano approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n.1 di Sassari;

**ACCERTATO** dal servizio proponente che detto servizio risulta indifferibile e urgente in quanto funzionale ai lavori di completamento dell'Intervento P.N.R.R. in oggetto.

**RILEVATO** che sulla piattaforma della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT è disponibile l'Elenco Fornitori, così come disposto dalla legge regionale 13 Marzo 2018, n. 8, che consente di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche degli operatori economici registrati, nonché accreditatisi, rendendosi pertanto disponibili quali soggetti da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e, per la fattispecie che qui rileva, per l'affidamento di servizi, creando un unico elenco per tutti gli enti di pubblica amministrazione della Regione Sardegna, in modalità telematica;

**RITENUTO PERTANTO:**

- di procedere all'affidamento diretto della prestazione in oggetto, ai sensi art. 50 comma 1 lett.b) del Decreto legislativo 36/2023, individuato tramite piattaforma elettronica di e-procurement SardegnaCAT al fine della valutazione di congruità, convenienza ed economicità dell'offerta.
- di dare atto che la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata dalla natura e dall'entità delle prestazioni nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia e tempestività, dell'azione amministrativa;

**DATO ATTO CHE:**

- in data 13/11/2025 è stata avviata sulla piattaforma elettronica di e-procurement SardegnaCAT la RdO rfq\_477449 con un importo per i servizi a base di gara pari ad € 40.750,91 al netto di Cassa e IVA;

- in esito alla stessa è pervenuta, da parte dell'operatore economico "Arch. Antonio Angioi", con sede in via S. Emiliano, 55, Nuoro (NU), C.F. NGANTN70P02F979Q e P.I. 01264630912, un'offerta pari al 0,1% sull'importo a base di gara, pari ad € 40.710,16 al netto di Cassa Previdenza al 4% pari ad € 1.628,41 ed IVA al 22% pari ad € 9.314,48, per un complessivo pari ad € 51.653,05;
- a seguito della procedura di affidamento il Quadro Economico risulta così rimodulato:

	IMPORTI	
	Parziali	Totali
<b>A - IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA</b>		
A.1 - Importo lavori	1.503.672,31 €	
Ribasso offerto escluso gli oneri di sicurezza (Invitalia) - 18%	- 270.661,02 €	1.233.011,29 €
A.2 - Importo della sicurezza		24.039,56 €
<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA (A.1+A.2)</b>		<b>1.257.050,85 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1 - Imprevisti		18.658,99 €
B2 - Acquisto terreno max 10%		- €
B3 - Attrezzature Arredi Forniture		- €
B4 - Indagini		- €
<b>B5 - PROGETTAZIONE FTE/SUPPORTO RUP/VERIFICA PROGETTO/DI/COLLAUDO/VERIFICHE/PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA</b>		
B5a - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	56.030,29 €	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -25%	- 14.007,57 €	42.022,72 €
B5b - Direzione lavori	99.555,99 €	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -25%	- 24.888,90 €	74.666,69 €
B5c - Verifiche PFTE/Definitivo/Esecutivo	49.306,64 €	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -7%	- 3.451,46 €	45.855,18 €
B5d - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva	171.067,95 €	
Ribasso offerto ed applicato su B5d (Invitalia) -18%	- 30.792,23 €	140.275,72 €
B5e - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti) + APE	40.750,91 €	
Ribasso offerto mediante Affidamento Diretto -0,1%	- 40,75 €	40.710,16 €
B5f - Supporto al R.U.P		- €
B5g - Cassa previdenziale su spese tecniche		13.741,22 €
<b>B6 - ACCANTONAMENTI</b>		
B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%		30.554,24 €
B6b - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% su B5e		815,02 €
B6c - I.R.A.P. su B6b		44,77 €
B6d - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016)		
B6e - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
B6f - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		300,00 €
B6g - Fondo FOI		265.957,00 €
<b>B7 - ALLACCI</b>		
<b>B8 - IVA</b>		
B8a - IVA su lavori		125.705,09 €
B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture		- €
B8c - IVA su indagini		- €
B8d - IVA su spese tecniche		78.999,77 €
<b>TOTALE B (Somme a disposizione)</b>		<b>877.906,15 €</b>
<b>TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO (A+B)</b>		<b>2.134.957,00 €</b>

## PRESO ATTO CHE

- per l'operatore economico su indicato sono state effettuate, con esito positivo, le opportune verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali necessari secondo quanto indicato dall'art. 94 (cause di esclusione automatiche), art. 95 (cause di esclusione non automatiche) e art. 98 (illecito professionale grave) del codice;
- l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

## DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

**DI AUTORIZZARE A CONTRARRE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, all'operatore economico "Arch. Antonio Angioi", con sede in via S. Emiliano, 55, Nuoro (NU), C.F. NGANTN70P02F979Q e P.I. 01264630912, un'offerta pari al 0,1%

sull'importo a base di gara, pari ad € 40.710,16 al netto di Cassa Previdenza al 4% pari ad € 1.628,41 ed IVA al 22% pari ad € 9.314,48, per un complessivo pari ad € 51.653,05. Come da Quadro Economico di seguito rimodulato:

	IMPORTI	
	Parziali	Totali
<b>A - IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA</b>		
A.1 - Importo lavori	1.503.672,31 €	
Ribasso offerto escluso gli oneri di sicurezza (Invitalia) - 18%	- 270.661,02 €	1.233.011,29 €
A.2 - Importo della sicurezza		24.039,56 €
<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA (A.1+A.2)</b>		<b>1.257.050,85 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1 - Imprevisti		18.658,59 €
B2 - Acquisto terreno max 10%		- €
B3 - Attrezzature Arredi Forniture		- €
B4 - Indagini		- €
<b>B5 - PROGETTAZIONE FTE/SUPPORTO RUP/VERIFICA PROGETTO/DL/COLLAUDO/VERIFICHE/PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA</b>		
B5a - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	56.030,29 €	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -25%	- 14.007,57 €	42.022,72 €
B5b - Direzione lavori	99.555,59 €	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -25%	- 24.888,90 €	74.666,69 €
B5c - Verifiche PFT/Definitivo/Esecutivo	49.306,64 €	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -7%	- 3.451,46 €	45.855,18 €
B5d - Corrispettivi progettazione definitiva/ese cutiva	171.067,95 €	
Ribasso offerto ed applicato su B5d (Invitalia) -18%	- 30.792,23 €	140.275,72 €
B5e - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti) + APE	40.750,91 €	
Ribasso offerto mediante Affidamento Diretto -0,1%	- 40,75 €	40.710,16 €
B5f - Supporto al R.U.P.		- €
B5g - Cassa previdenziale su spese tecniche		13.741,22 €
<b>B6 - ACCANTONAMENTI</b>		
B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%		30.554,24 €
B6b - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% su B5e		815,02 €
B6c - L.R.A.P. su B6b		44,77 €
B6d - Polizza rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016)		
B6e - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
B6f - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		300,00 €
B6g - Fondo FOI		265.957,00 €
B7 - ALLACCI		
<b>B8 - IVA</b>		
B8a - IVA su lavori		125.705,09 €
B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture		- €
B8c - IVA su indagini		- €
B8d - IVA su spese tecniche		78.599,77 €
<b>TOTALE B (Somme a disposizione)</b>		<b>877.906,15 €</b>
<b>TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO (A+B)</b>		<b>2.134.957,00 €</b>

#### DI STABILIRE CHE

- ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, l'importo degli incentivi pari ad € 815,02, come da succitato Quadro Economico (voce B6b), e lo stesso verrà liquidato al personale dipendente con successivi provvedimenti.
- la quota pari ad € 44,72, come da succitato Quadro Economico (voce B6c), viene accantonata per l'IRAP, calcolata sull'80% del 2% riportato alla voce B6b, al fine di essere riconosciuta al personale dipendente con successivi provvedimenti.
- che l'impegno di spesa ha validità anche negli anni successivi, nel caso risultino dei residui nell'anno in corso

**DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento è esplicitato nella seguente tabella:

PROGETTO	ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_M6C1_A1_1.1_CASE3_EXALIVE	2026	ASL1-TEC	36 – sub 3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€ 51.653,05

#### DI DARE ATTO CHE:

- il CUP è J48I22001060006;
- il CIG Derivato è B95EA90F81;

#### DI DARE ATTO che:

- copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari;

- copia del presente atto dovrà essere trasmesso alla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e del Patrimonio per l'accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche

**Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini  
Dott. Ing. Vinicio Demurtas**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

M1-DGUE

M3-Dichiarazione sostitutiva requisiti

Esito casellario imprese (ANAC)

Esito Casellario giudiziale e fallimentare (ANAC)

Esito Regolarità fiscale (ANAC)

DURC (INAIL)

Esito Sanzioni amministrative (ANAC)

M4-Patto d'integrità

Dichiarazione rotazione

Schede di determinazione dei corrispettivi ai sensi del DM 17.06.2016

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 18 / 03 / 2026 al 02 / 04 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_